

CIRCULAR ACLARATORIA N°1/2023

Lic. Pública N°05/2023

MCS-86/2023 “Repavimentación de circunvalación Av. Storni y Av. Libertad”.

ART.22: a los efectos de la aplicación del decreto 691/16 la polinómica a aplicar es la que se adjunta a continuación.



Ing. MARIO A. ABELARDO
Secretario de Obras Públicas

POLINÓMICA - COMPOSICIÓN DE LA OBRA SEGÚN PRESUPUESTO OFICIAL

DECRETO N° 691/2016 - REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

mes de referencia Agosto 2022

INSUMO		Coefficiente de ponderación	Referencia
MANO DE OBRA	-	0,1383	1 Mano de obra
EQUIPOS	Amortización e intereses - Rep y repuestos	0,0640	79 Equipo importado.
EQUIPOS	Amortización e intereses - Rep y repuestos	0,0640	2 Equipo nacional
EQUIPOS	Amortización e intereses - Rep y repuestos	0,0175	96 Mano de obra - p/Var. Referencia
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	0,1042	104 GAS OIL TOTAL PROMEDIO PAIS S/IVA - ACA
MATERIALES	CEMENTO ASFALTICO CA -30	0,1900	80 Cementos asfálticos C.A.
MATERIALES	CEMENTO PORTLAND	0,1142	7 Cementos.
MATERIALES	BARANDA METALICA CINCADE PARA DEFENSA	0,0589	85 Materiales para baranda metálica cincada para defensa.
MATERIALES	AGREGADO PETREO 6/20	0,0487	9 Piedras.
MATERIALES	CAÑOS DE HORMIGON ARMADO DIAM. 0,5M	0,0313	18 Caños de hormigón armado.
MATERIALES	ARENA 0/6	0,0276	6 Arenas.
TRANSPORTE	TTE - 500 KM	0,0061	D.M.T. 0.500,00 Km
TRANSPORTE	TTE - 60 KM	0,1208	D.M.T. 0.060,00 Km
TRANSPORTE	TTE - 5 KM	0,0144	D.M.T. 0.005,00 Km

1,0000

Lic. RICARDO A. MOCCERO
INTENDENTE MUNICIPAL



Ing. MARIO A. ABELARDO
Secretario de Obras Públicas